Wymagania ogoéine

Roboty budowlane w zakresie budowy rurogigdw, cagow komunikacyjnych i linii energetycznych —

roboty budowlane w zakresie budowy wodoggow
Rozbudowa sieci wodoagowej - Nowy Dwoér gm. Kwidzyn

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdymagania Ogoélne" odnosiesilo wspélnych wymaga
technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét budowlanych , ktaostam wykonane w ramach
przebudowy sieci wodoggowej w miejscowgci Nowy Dwor gm. Kwidzyn
12. Zakres robét obgtych ST
Wymagania og6lne nalg rozumiet i stosow& w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotycymi
poszczegodlnych rodzajéw robét:
Lp. Kody CPV Numer i tytut specyfikacji
1 45231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurogigdw, cagow komunikacyjnych i
linii energetycznych — roboty budowlane w zakresibudowy wodocagow
1.1 45231-01 Roboty ziemne
1.2 45231-02 Podi@ z materiatow sypkich
1.3 45231-03 Siewodochgowa
Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgtijach Technicznychebla stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.
1.3  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

aprobata techniczna- to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwigkgtagego przydatn& do stosowania w
budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamoc
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i;dach

budynek uzyteczndici publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji putniej, wymiaru
sprawiedliwdgci, kultury, kultu religijnego, éwiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handastgonomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasaw w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wgdm poczty lub telekomunikacji oraz inny ogélnodpsty
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych fjinka budynek ayteczndci publicznej uznaje sitakze
budynek biurowy i socjalny,

budowla - to kazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jikniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci téckne, wolno stejce maszty antenowe, wolno sicg trwale
Zwiazane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaldekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opermadziemne i podziemne priaga dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nildna takze czsci budowlane urgdzer technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych udzeh) oraz fundamenty pod maszyny i gizenia, jako odbne pod
wzglgdem technicznym e#ci przedmiotow skladagych sk na catd¢ uzytkowa;

budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w atoarym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego;

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

dokumentacja budowy- to pozwolenie na budawwraz z zatczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy siyce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kaizke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodbntau - takze dziennik montau;
dokumentacja powykonawcza- to dokumentacja budowy z naniesionymi zmiandokionanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami poary&wczymi;

droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaiclwu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usurcia po jego zakéczeniu.
dziennik Budowy - opatrzony pieaxia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaty do
notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polédannej korespondencji technicznej peaizy Inspektorem, Wykonawd
Projektantem.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawgpoweaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzatoa w nim konstrukcji nawierzchni.
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laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakneg@he przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwazanych z ocenjakosci materiatlow oraz robét.
materiaty - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania rob6t, zgodne z Dokument&spjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepéktora.
nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania ofyen od ruchu na podi@
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralrp a podbudow, zapewniaica lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) warstwa wyréwnawcza - warstwastaa do wyréwnania nieréwsoi przekroju poprzecznego lub profilu
podbudowy lub istnigcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna e& nawierzchni stimca do przenoszenia ohgén od ruchu na podi@. Podbudowa mie
sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadasig z jednej lub kilku warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnagé& podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek poditga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) warstwa mrozoochronn warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami
dziatania mrozu,

h) warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniedivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej,

i) warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

obiekt budowlany - to:

e budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

* budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdizeniami,

« obiekt malej architektury;

obiekt matej architektury - to niewielkie obfgka w szczegolniai:

«  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

e posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

* uzytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,smietniki;

objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektowa w ramach

dopuszczonych toleranciji, asfieprzedziat tolerancji nie zostat oldleny - w ramach tolerancji, przyjmowanych

zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

podioze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

podiaze ulepszone - gérna warstwa padplezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu umtiwienia

przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdhtora, w formie pisemnej, dotyce

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzeinych z prowadzeniem budowy.

poziom terenu- to rzdma projektowanego lub uggdzonego terenu przed wejem gtéwnym do budynku,aldz

jego samodzielnej e#ci (klatki schodowej), nieflacym wylcznie wefciem do pomieszcaegospodarczych lub

technicznych,

pozwolenie na budow - to decyzja administracyjna zezwalaj na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robd6t budowlanych innychzrbudowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania

nieruchomécia na cele budowlane - to tytut prawny wynikzy z prawa wiasniei, uzytkowania wieczystego,
zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunbovziezaniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowej.

przedsigwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gatenia drogowego lub modernizacja (zmiana

parametréw geometrycznych trasy w planie lub prgjekpodiznym) istniejcego podczenia.

przepust - obiekt wybudowany w formie zamkstéj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych

ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruthu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumangwi stronami stiacy do wpisywania

przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicow i ewentualnie dodatkowych

zahcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez fiyniera.

rekultywacja - roboty magce na celu uponzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

remont - to wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegggh na odtworzeniu

stanu pierwotnego, a nie stanaeych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza siosowanie wyrobow

budowlanych innych giuzyto w stanie pierwotnym;roboty budowlane - to bwé, a take prace polegage na
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przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ndowlanych - zbiér zasad, wymagdaraz opisow
technologicznych dotyazych wykonania poszczegdlnych czydci@wiazanych z wykonaniem zadania
budowlanego. W dalszej ¢xi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roftwddowlanych bdzie nazywana
dla uproszczenia Specyfikac[echniczi, oznaczoa w. skrécie ST.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania.
teren budowy -to przestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan przez
urzadzenia zaplecza budowy;

tymczasowy obiekt budowlany- to obiekt budowlany przeznaczony do czasowegtkowania w okresie
krétszym od jego trwakei technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbiorki, a tak obiekt
budowlany niepaiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcahe, pawilony sprzedw ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneuman, uradzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

urzadzenia budowlane- to uradzenia techniczne zedane z obiektem budowlanym, zapewsiaj maliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza i uradzenia instalacyjne, w tym stce
oczyszczaniu lub gromadzeriiciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackSpoetniki;
wyréb budowlany - to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgadmnovytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania wd&pasvaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany doatbr
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrob6w dasstvania we wzajemnym pgkeniu stanowgcym integralia
calos¢ uzytkowa;

zadanie budowlane- cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli
drogowej lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz Dokumentagj Projektovd,
ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w uzgodnionym wczmiej terminie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnylokalizacy i wspétrzdne punktéw gtownych trasy
oraz reperéw , dziennik budowy oraz dwa egzempldat@mentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa to dokumentacja, &idfykonawca otrzymuje od Zamawaaggo w ramach  Umowy.
Sklada s} z nastpujacych czsci :

»  Wskazowki dla oferentéw i formularze

*  Warunki i dane kontraktowe

» Specyfikacje Techniczne

+ Slepe kosztorysy

* Przetargowa dokumentacja projektowa .

Spis dokumentacji objej Projektem:

* Plan zagospodarowania terenu

« Kosztorys przedmiarowy

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargovegjasia tylko podstaw do wykonania przedmiarow i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawykonania rob6tgsdokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne.
Opracowania uzupetnige oraz dokumentagjobocza, Wykonawca wykonuje we wiasnym zakresie . Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej winny bwprowadzone na finie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne
zmiany w dokumentacji projektowej powinnydwprowadzone po uzgodnieniu z projektantetreliev trakcie
wykonania rob6t okee st koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowgjzekazanej przez Zamawieggo,
Zamawiajcy sporadzi brakugce rysunki i ST i przekee Wykonawcy .

Zgodndé robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczreez @todatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w éhpjednym z nich sobowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lupraavek.

W przypadku rozbinosci, opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabalzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli muszbye
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
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dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektows lub ST, i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przysipieniem do robét Wykonawca und@, w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablice
informacyjne. Tablice informacyjneztla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOoOWrg.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenioimydw okresie trwania realizacji
umowy & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji umowy ado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujesdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlkedne do
ochrony robo6t, wygody spoteczs@ i innych.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezslo przepis6w i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredaie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub
wlasngci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyithrh substancjami

toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pgaru.

Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przempisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgaigarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdfvgkonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravenion
jednostlk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawigyj powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Ochrona wtasnéci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagddezych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemievtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkich rodzajéw robaét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora i wkadze lokalne o zamiarze rozpoizrobét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekti zainteresowane wtadze orazlhie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maprWykonawca &dzie
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odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkaa instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzed@aprzepisow dotycych bezpieczistwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagi@kreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia eywane na budowie od
daty rozpoczcia rob6t do daty wydania potwierdzenia zédazenia rob6t przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamieinmo by prowadzone w
taki sposéb, aby obiekt lub jej elementy byly wa@adlagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uszkodzenia powstate na skutek zlego, lub brakaymania Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@&jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasv jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idslzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

1.4.12. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnimaj materiaty, spra i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robedy, obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévle @ umowie nie postanowiono inacze;j.

1.4.13.Szkody i zniszczenia

2.2.

2.3.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszyaéavtasndé (prywatry lub publiczr) ma woéwczas
obowiazek do na prawy lub zaééuczynienia w wysokéei ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedil s
Koszt napraw i uszkod#ewliczone g w cerg umowry.

MATERIALY

Zr6dia uzyskania materiatow

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob agty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstobot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiekzrédet miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawviiaggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoieam eksploatacjirédia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo ztf z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwjgonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@werenie uudowy lub z innych miejsc wskazanych w
umowie feda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgeania zgodniei
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.
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Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektoralidaspektor zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychiariatéw zostanie przewadtiowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajcdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i wiasciwosé i byty dostpne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowaniedh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscacharozowanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materialdw
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatdyprzyktadowe. Wykonawca nie stosowadowolne
materialy spetniajce odpowiednie wymagania.

Materiaty pochodzce z rozbiorki

Materiaty pochodzce z rozbidrki naley w maksymalnym stopniu wykorzysgtaonownie do wykonania wybranych
warstw konstrukcyjnych.

Materiaty niewykorzystane nate utylizowat w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami. Kosgliaacji
niewykorzystanych materiatbw ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigkesci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwperdzajcych dopuszczenie sgite do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgfpe zachowania warunkéw umowy, zostpnzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone @wot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych robot i whkiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termipizewidzianym umogv

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych ofyen na osie mogbyé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggkowanych odcinkéw, drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z umow, oraz za jaké& zastosowanych materiatéw
i wykonywanych rob6t, za ich zgodstoz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossan
jesli wymaga: tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysolarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdidt kgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej 5T, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzdhi wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wgptijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow,ssoadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kwestk.
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KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia
jakaosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§konywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektovs, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

e organizact wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadaeibét,

e organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

« bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementdw robaét,

* system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jal wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

* sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmad
sterupcych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesihriologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

« wykaz maszyn i urtzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzonraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje iilg¢ srodkéw transportu oraz uidzeh do magazynowania i zatadunku materiatow (spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.),

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitita wiasciwosci w czasie transportu,

e sposoéb i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robat,

e sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazoma jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozermezadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dlmee, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapewi
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektoro$viiadectwaze wszystkie stosowane udzenia i spret badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okg&jacych procedury
badah.

Inspektor dzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek nie@gnigciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntebod badawczych. 2eli
niedocigniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dépije do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki kda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobsistwem
wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion, mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcgdhie .przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenssenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie

obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejseuminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jaykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do

akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie piej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalkd.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&awywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw trédta ich wytwarzania., i zapewniona medhie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitrobét prowadzonego przez Wykonawtedzie ocenié
zgodna¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawyaikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor mae pobieré prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy |uécz
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lulatkowych bad@ albo oprze siwytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodhanateriatdow i rob6t z dokumentagprojektovs i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieadmtwa, wykazuicy ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okgnymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
* Polslg Normg lub
« aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktére spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumergynws/magane przez ST, k@a partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatgr&tnie spetniag tych wymaga beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowypd@iedzialnd¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpietgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatesaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy d&a czytelne, dokonane trwatechnilq, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgewrida oznaczone kolejnym numerem anika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegdélnéci: dat przekazania Wykonawcy terenu budowy edat
przekazania przez Zamawijaeggo dokumentacji projektowej, uzgodnienie przespéktora programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow rob6t, terminy rozpecia i zakd@iczenia poszczeg6lnych elementéw robét, przebieg
robd6t trudnéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora, daty zasidzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgloiszi daty odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw rob6t, wijenia uwagi i propozycje
Wykonawcy, stan pogody i temperatynowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6inym w zygku z warunkami klimatycznymi, zgodftorzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prajeky, dane dotyexe czynnéci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykamyia robot, dane dotygze sposobu wykonywania
zabezpieczenia rob6t, dane dotyem jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb paszminych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiedbt.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzeditaone Inspektorowi do
ustosunkowania i
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy wgleca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub zagciem
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stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza\si sposob ceiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 ¢@agtce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) plan BIOZ

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robat,

f) protokoly z narad i ustale

g) korespondengjna budowie

h) operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne Inspektorowi i przedstawiane do wdjl nazyczenie
Zamawiajcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektovg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powimaigniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych ¥lepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora
na psmie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, olkjosci beda wyliczone w
m3 jako dlugé¢ pomna:ona przezredni przekro.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo egda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiialzraakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj

bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétaked w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaghatychmiast po ich zakozeniu. Obmiar robét podlegajch

zakryciu przeprowadzacsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne abliia leda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podleganastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,



8.1.

8.2.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

10

c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiégdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poaiainia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwerzawieragcych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagmia konfrontacji z dokumentagj
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego rob6t dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Inspektor.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgtpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagwwpisem
do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umownyclgaicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjrojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeoavych lub robét uzupetniagych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysao ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaa)jektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robot jest protokédt odbioru robot spoizony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i empetniajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginga

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

Deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

Opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z FZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
Energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych robét wiécicielom
urzadzen.

10. Geodezyminwentaryzagj po robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

NogohkownN

©w
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Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawikzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.
Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny".

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogolne
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarowy ustalomn dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtawy ptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&bone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i.ST
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowa:
- Robociza bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami
- Wartcs¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy.
- Wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami
- Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczane zgodnie z obexuijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogolne
Koszt dostosowaniagto wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w n/n Specyfikaciji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki atome w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione szkarysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; @z. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zzpéejszymi
Zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw laimych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwpgarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003w.sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drég pgarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teyev. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dhiagrudnia 1992 r. w sprawie nadania uprawnie
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych opaziowania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Z 1993
Nr 3, poz. 12)

- Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. aiBtavowej Inspekcji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 r.5Mr, poz. 276, z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ aja 1996 r. w sprawie uprawhie
rzeczoznawcOw do spraw bezpietztsva i higieny pracy, zasad opiniowania projektdietéw
budowlanych, w ktérych przewidujeegpomieszczenia pracy, oraz trybu powotywania czéamkKomis;ji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawd¢@®z. U. Nr 62, poz. 290)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia ®rze&nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 168z. 1650)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji OchrSmydowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z4ndejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, zzmejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ugtaWwrawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach i
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

- Rozporadzenie Rady ministrow z dnia 24 wépéa 2002 r. w sprawie okkania rodzajow przedsizigé
mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko oraz szczegétowych kryteriow amanych z kwalifikowaniem
przeds¢wzie¢ do sporzdzania raportu o oddziatywaniu s@dowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(DA\NtJ62, poz.628)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21zdaiernika 1998 r. w sprawie szczeg6towych zasadvasia,
wykorzystania i unieszkodliwiania odpadow niebeepigich (Dz. U. Nr 145, poz. 942)



